



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Сектор за ученички и студентски

стандард и инвестиције

Број: 404-02-139/2018-17

Датум: 16.04.2019. године

Београд, Немањина 22-26

Предмет: Измена конкурсне документације бр: 404-02-139/2018-17 од 29.03.2019. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку, образована Решењем, број: 404-02-139/2/2018-17 од 14.12.2018. године и Решењем о измени решења, број: 404-02-139/2/2018-17 од 14.12.2018. године Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 404-02-139/3/2018-17 од 24.01.2018. године, припремила је измену Конкурсне документације, по позиву објављеном на порталу јавних набавки од 29.03.2019. године, и то:

У конкурсној документацији у делу VII Модел уговора, на страни 47 – члан 29. став 4. који гласи:

„Извођач је дужан да изведене радове записнички преда Комисији за примопредају радова коју образују Министарство и Корисник, и то после добијања позитивног извештаја Комисије за утврђивање техничке исправности, безбедности и сигурности радова изведених пре раскида уговора. Такође, мора се урадити и записник комисије о коначном финансијском обрачуна по предметном уговору до дана раскида уговора (у складу са чл. 28. уговора)“

мења се и сада гласи:


„Извођач је дужан да изведене радове записнички преда Комисији за примопредају радова коју образују Министарство и Корисник, и то после добијања позитивног извештаја Комисије за утврђивање техничке исправности, безбедности и сигурности радова изведених пре раскида уговора. Такође, мора се урадити и записник комисије о коначном финансијском обрачуна по предметном уговору до дана раскида уговора.“

У осталим деловима конкурсна документација остаје неизмењена.

Наведена измена конкурсне документације, сагласно члану 63, тачка 1, Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца.

Комисија за ЈН број ОП/Р/01/2018

1. Драган Смаљанић
2. Драгана Радојичић
3. др Зденка Радовановић
4. Иван Петковић
5. Добривоје Љујић



Прилог: пречишћени текст на страни број 47

Члан 27.

По извршеној примопредаји радова, приступиће се утврђивању коначног обрачуна вредности изведених радова.

Коначни обрачун изведених радова врши Комисија за коначни обрачун, коју образује Министарство, а чине је је представници Министарства, Корисника, стручног надзора и Извођача, и која сачињава Записник о коначном обрачуну радова.

Извођач на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану ситуацију.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 28.

Министарство може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 29.

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према одредбама важећег Закона о облигационим односима.

Уговор се раскида Изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да Министарству односно Кориснику преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, оверено од стручног надзора, као и пројекте изведеног објекта, односно изведених уговорених радова, у два примерка.

Извођач је дужан да изведене радове записнички преда Комисији за примопредају радова коју образују Министарство и Корисник, и то после добијања позитивног извештаја Комисије за утврђивање техничке исправности, безбедности и сигурности радова изведених пре раскида уговора. Такође, мора се урадити и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Члан 30.

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, ако:

- Извођач није доставио, у складу са уговором: банкарску гаранцију за повраћај аванса (уколико Извођач тражи аванс), полисе осигурања и банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- Извођач не испуни услове за увођење у посао, у складу са уговором;
- Извођач користи уплаћени аванс супротно члану 5. овог уговора;
- Извођач неоправдано не започне радове у складу са уговором;
- Извођач својом кривицом касни са извођењем радова дуже од 15 дана;
- Извођач не изводи радове у складу са одобреном техничком документацијом за извођење радова;