

0042
01.10.19 год.

ИЗМЕНА БР. 1 ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Број набавке: Н/Р/01/19

Врши се измена тендерске документације за набавку: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3:

У делу тендерске документације који се односи на Предмер и предрачун радова **Партија 2 - Изградња спортске сале ОШ „Бранко Ћопић“, Младеново, Бачка Паланка, Део IX Изолатерски радови**, позиције 2, 3, 4 и 6, мењају се тако да сада гласи:

Позиција 2:

Набавка и постављање стиродура $d=3\text{cm}$ на под на тлу у ПЕ фолији. Обрачун по m^2 .

Позиција 3:

Набавка и постављање стиродура $d=4\text{cm}$ на под на тлу у ПЕ фолији. Обрачун по m^2 .

Позиција 4:

Набавка материјала и постављање плоча од камене вуне NaturBoard VENTI или слично $d=3\text{cm}$ у ПЕ фолији у фасадне „сендвич“ зидове анекса. Обрачун по m^2 .

Позиција 6:

Набавка материјала и постављање слоја тврдих плоча камене вуне SmartRoof Thermal или слично $d=14\text{cm}$ преко ПЕ фолије. Све се полаже на трапезасти лим као носећи део кровног покривача, што није обрачунато овом ставком. Обрачун по m^2 .

У осталом делу Тендерска документација остаје неизмењена.

КОМИСИЈА ЗА НАБАВКУ